CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) CELEBRADO ENTRE LA PLANTA
jasantana DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA Y MICHAEL BRANDON
BETANCOURT BETANCOUR

CONTRATO Nro) 3OCTUBRE 29 DE 2024

CONTRATISTA: MICHAEL BRANDON BETANCUR
BETANCUR

Ce. 1.088.011.163 Dosquebradas (Risaralda)

VALOR: ($ 49.960.457) IVA INCLUIDO

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2.3.2.01.01.001.03.16.04

CDP Y FECHA: CDP 00146 de fecha 24-09 de 2024

Los suscritos: CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania nimero 18.512.812, expedida en Dosquebradas actuando en nombre
y representacion de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA SOCIEDAD
LIMITADA, en su calidad de Gerente y Representante legal, debidamente facultado para
contratar por el articulo 4° de la resolucién numero 001 del 30 de enero de 2017 (Manual
de Contrataciéon de la Entidad), y las demas que lo modifican quien en adelante se
denominara LA EMPRESA y de otra parte, el ingeniero MICHAEL BRANDON BETANCUR
BETANCUR, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.088.011.163, expedida en
Dosquebradas (Risaralda), actuando en nombre propio, y quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, y Considerando 1.- Que LA EMPRESA atendiendo a lo establecido
Resolucién Nro.001 del 30 de enero de 2017 (Manual de Contratacion) y la resolucién Nro.
006 de marzo 26 de 2020, por medio de la cual se modifica el Manual de contratacién,
adelant6 el proceso de invitacion privada Inter Nro. 004 de 2024 2.- Que el mencionado
proceso fue adjudicado mediante la resolucién niamero 029 de octubre 28 de 2024. 3. En
dicho entendido las partes convienen celebrar el presente contrato contenido en las
siguientes clausulas y en los documentos que se anexan: PRIMERA.- OBJETO: EL
CONTRATISTA se compromete para con LA EMPRESA a ejecutar la “INTERVENTORIA
A CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE GESTION DE
LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD
LIMITADA” de conformidad con los documentos que se anexan y forman parte esencial
del presente contrato. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Sin perjuicio
de las responsabilidades que se desprendan de las normas que regulan el ejercicio de la
ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas
urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que corresponden a la
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en el pliego de condiciones y de
las consignadas especificamente en el contenido del contrato, le corresponde al
INTERVENTOR, desarrollar las siguientes actividades: 1. Conocer sobre la organizacién y
la normatividad vigente de la EMPRESA en lo que tiene que ver con las normas que debe
aplicar en desarrollo del contrato principal y del contrato de interventoria, igualmente debera
tramitar adecuadamente la correspondencia, y cumplir con las disposiciones contenidas en
las resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoria. 2. Impartir
todas las érdenes por escrito al contratista y a su personal. 3. Elaborar todas las actas y
documentos que se requieran en el desarrolio del contrato. 4. Hacer un seguimiento al
cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecuciéon del contrato. 5. Verificar las
condiciones de las normas y especificaciones vigentes, los estudios previos para la
ejecucion del contrato. 6. Elaborar actas de inicio, siempre y cuando se encuentren
satisfechas los requisitos de legalizacion del contrato. (Aprobacién de pélizas y registro 4
presupuestal). 7. Exigir al contratista, una vez se tenga el acta de Inicio debidamente
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firmada, la ejecucién del contrato dentro de los términos establecidos en el respectivo
contrato y en cumplimiento de la programacién contractual. 8. Controlar la inversién del
anticipo concedido al CONTRATISTA, vigilando que se invierta en la ejecucién del contrato
dentro de’ los términos establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la
programacién contractual. 9. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de
la interventoria con la correspondencia, informes y demas documentos requeridos para el
control de la ejecucién del contrato, en donde se detallen en general todo aquello que
permita determinar completamente las caracteristicas del contrato ejecutado. Este archivo
debera ser entregado a la EMPRESA como requisito para el recibo de la Interventoria. 10.
Realizar el seguimiento al avance del contrato cualquiera sea su naturaleza de acuerdo con
la programacion, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales se requiera oportunamente al contratista y de continuar con los mismos
incumplimientos, se informe con la debida sustentacién al coordinador de contrato y/o al
Gerente, junto con la cuantificacién del valor de la sancion o multa para el tramite pertinente.
11. Elaborar acta de recibo parcial de acuerdo con el pliego de condiciones y/o el contrato
y con los trabajos ejecutados en el mes o periodo a reconocer al contratista. Las actas seran
suscritas conjuntamente con el contratista y constituyen el soporte para el recibo definitivo
del contrato. 12. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y controlar las
operaciones efectuadas con los fondos del mismo, asi como del tramite de contratos
adicionales, actas de modificacion, prorrogas, suspensiones, reiniciaciones, etc. 13.
Revisar en forma periédica cuando el contrato y el interés del EMPRESA, lo requieran, en
forma conjunta con el contratista, las cantidades o actividades ejecutadas contra las
contempladas en el proyecto. Haciendo un balance general del contrato, contra lo pactado
contractualmente. 14. Tramitard los pagos al contratista, cuantificando las labores
realizadas, dentro de los plazos establecidos, y presentara la documentacion requerida al
funcionario competente de la Empresa, una vez el contratista haya acreditado toda la
documentacion necesaria. 15. Verificar el pago de seguridad social integral y de
parafiscales, conforme a las cuantias establecidas en la norma. No podra autorizarse
ningun pago sin el cumplimiento de este requisito. 16. Emitir concepto durante la ejecucion
del contrato y someter a consideracién del Gerente con la debida justificacion técnico-
econémica, los casos en que se le solicite o presenten: 1. Solicitudes de Adicion 2.
Prérrogas. 3. Aclaraciones 4. Modificaciones. 17. Solicitar en caso de ser necesario
mediante justificacion, la modificacién correspondiente al contrato. 18. Estudiar las
sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su competencia,
resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir concepto
técnico, financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes remitiéndolas
al Gerente. 19. Presentar los informes que serviran como fundamento para proferir los actos
administrativos respectivos, para la imposicion de multas, para declarar la caducidad y
hacer efectivas las garantias en caso de ocurrencia del siniestro. Dichos informes deberan
ser claros, expresos respecto al incumplimiento parcial o total y asi mismo hacer la tasacion
del valor de la multa o sancién segun el perjuicio, que se debe aplicar al contratista
incumplido. 20. Verificar que las pélizas permanezcan vigentes. 21. Recibir en forma
definitiva el servicio resultante de los contratos mediante la elaboracién del acta
correspondiente. 22. Hacer cumplir los requerimientos socio — ambientales establecidos
para el proyecto. 23. Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre
seguridad y salud en el trabajo del personal a su cargo. 24. Cumplir instrucciones y demas
obligaciones establecidas por la EMPRESA. 25. Elaborar los informes que le sean
solicitados por el Coordinador del contrato y/o el Gerente. 26. Informar por escrito Z.
debidamente motivado al Gerente para la adopcién de las medidas pertinentes, si durante
la ejecucién del contrato surgen discrepancias sobre la interpretacion de las clausulas del

Pag. 2de 5

i Scanned with !
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) CELEBRADO ENTRE LA PLANTA
liasantana DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA Y MICHAEL BRANDON

BETANCOURT BETANCOUR n3 29'0” m

contrato que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacién grave del servicio publico
que se pretende satisfacer. 27. Elaborar proyecto de acta de liquidacién bilateral o
unilateral y allegar la documentacion requerida para la liquidacion del respectivo contrato
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. El acta de liquidacién, la firmara el
interventor que la proyecta, el ordenador del gasto o su delegado y el contratista. En caso
de liquidacién unilateral se firmara por el interventor que la proyecta, el ordenador del gasto
o su delegado. 28. Presentar en original al Coordinador del proyecto el Informe final. 29.
Llevar un registro fotografico del lugar donde se desarrollan la obra. 30. Verificar que EL
CONTRATISTA suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones
e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuere necesario. PARAGRAFO: También hacen parte de las obligaciones del
CONTRATISTA las actividades especificas establecidas en el pliego de condiciones del
proceso. TERCERA. — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presente
contrato se estima para todos los efectos en la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/TE
($49.960.457) IVA INCLUIDO. LA EMPRESA cancelara el valor del contrato de la
siguiente forma: un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, luego de
la suscripcion del acta de iniciacion y el saldo restante se cancelara mediante presentacion
de actas parciales y final sobre el sesenta por ciento (60%) restante, el anticipo se
amortizara en las actas parciales generadas. CUARTA. — REGIMEN LABORAL: EL
CONTRATISTA ejecutara el contrato con libertad y autonomia técnica y directa, sin
sujecion a las prescripciones contenidas en el reglamento interno de LA EMPRESA. En
consecuencia, como contratista independiente, es el patrono exclusivo y directo
responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al
personal que ocupe en la ejecucién del contrato. QUINTA. -RESPONSABILIDAD CIVIL:
Los dafios o perjuicios de cualquier especie que le causen a LA EMPRESA o a terceros
los trabajos objeto de este contrato, por causas imputables al CONTRATISTA, sus
agentes, subcontratistas o trabajadores, son de cargo exclusivo de éste. SEXTA. -
PLAZO: Para todos los efectos este contrato tendra un plazo para el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA de SESENTA (60) dias calendario contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de iniciacion, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
SEPTIMA. - CESION: Le queda expresamente prohibido al CONTRATISTA ceder en
todo o en parte las obligaciones que le impone o los derechos que le confiere este contrato.
La cesion solo podra surtirse cuando LA EMPRESA lo autorice. OCTAVA.
SUPERVISION. - LA EMPRESA ejercera la supervision del presente contrato por medio
del Gerente de LA EMPRESA quien debera controlar su correcta ejecucion y cumplimiento
de las obligaciones. NOVENA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o que las ejecuciones de
las labores no estén de acuerdo con lo pactado, debera pagar la suma correspondiente al
20% del valor del contrato, asi mismo cuando se trate de las causales de caducidad
establecidas en la Ley. El cobro se hara de acuerdo como lo determine las normas vigentes.
DECIMA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir para LA EMPRESA una
péliza integral de una Compafiia de Seguros legalmente constituida en el Pais, con sucursal
en la ciudad de Pereira, que amparara a LA EMPRESA en: 1. CUMPLIMIENTO: Por el
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo, sus adiciones,
prérrogas o suspensiones y ocho (8) meses mas. En todo caso la garantia de cumplimiento
debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacién del contrato. 2. GARANTIA A
DE MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por el CIEN POR CIENTO
(100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba a titulo de anticipo del valor de contrato,
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por el término del mismo adiciones, prorrogas o suspensiones y seis (6) meses mas. 3.
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por el
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) afios
mas. 4. CALIDAD DEL SERVICIO: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del
contrato, por el término del mismo, sus adiciones, prérrogas o suspensiones y cinco (5)
aflos mas. DECIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO: Este contrato se entiende perfeccionado una vez firmado por las partes y con
el registro presupuestal de acuerdo a lo establecido en el Articulo 71 de la Ley 111/96.
Podra empezarse a ejecutar una vez aprobadas las pélizas que se requieren en el contrato.
PARAGRAFO |: EL CONTRATISTA dispone de un término de tres (3) dias habiles
siguientes a la adjudicacion, para que se presente en la Oficina de la Planta de Tratamiento
Villasantana a suscribir el contrato y dispone de dos (2) dias habiles para que allegue las
garantias solicitas. En caso contrario LA EMPRESA queda liberado de todo compromiso
para con EL CONTRATISTA en relacion con este contrato. PARAGRAFO Il EL
CONTRATISTA autoriza a LA EMPRESA para que le deduzca de cada pago que le
realizara por concepto la Rete-fuente, Rete ICA y Rete IVA sobre el IVA, el porcentaje que
corresponde segun el tipo de persona y el régimen a que pertenece, el 0.5% de la estampilla
Pro-Cultura, el 3% de la estampilla Pro-Adulto Mayor, 2% de la estampilla Pro-Hospitales y
el 2% de la estampilla deporte, este descuento se realiza unicamente a personas juridicas.
DECIMA SEGUNDA. -INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente
contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contenidas en las normas legales vigentes y que no ha sido objeto de
declaratoria de caducidad en otros contratos. DECIMA TERCERA. - SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del valor del presente contrato se
sujetara a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el Presupuesto de
LA EMPRESA para la vigencia de 2024, seguin CDP No. 00146 del 24 de septiembre de
2024. IMPUTACION PRESUPUESTAL 2.3.2.01.01.001.03.16.04 la cual se afectara en la
suma de ($49.960.457). DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO: Por circunstancias que imposibiliten la ejecucion del contrato y se podra de
comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucién contrato, mediante
suscripcidn de un acta en que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo
se compute el tiempo de la suspensién. DECIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL.:
Se entiende la direccion contractual para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente
contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Pereira. La direccién reportada
por EL CONTRATISTA es la siguiente: Urbanizacion Quintas de Milan Et 3 Cs 11 —
Dosquebradas, Risaralda, Correo electrénico: michaelb9207@gmail.com, DECIMA
SEXTA. - VARIACIONES DE ACTIVIDADES Y COSTO: Cuando sea necesario modificar
el valor convenido se adicionara el contrato. Las modificaciones relacionadas con el valor
y/o plazos quedaran perfeccionadas con un contrato modificatorio y un acta firmada entre
LA EMPRESA y EL CONTRATISTA, previa prérroga y/o aumento de las garantias
otorgadas. Las adiciones tanto los relativos al valor como los atinentes al plazo, requeriran
de las solemnidades usuales en los contratos. DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA debera responder y amparar demandas, litigios y acciones legales que se
entablen o puedan entablarse en su contra o en contra de LA ENTIDAD, por actos u
omisiones en que incurra EL CONTRATISTA, sus agentes, subcontratistas o trabajadores
en ejecucion de éste. DECIMA OCTAVA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién
del contrato se hara segun lo establecido en el Manual de Contratacién. DECIMA NOVENA. /
- TERMINACION BILATERAL: Las partes en este contrato podran de comun acuerdo darlo
por terminado, mediante para ello pronunciamiento escrito siempre y cuando no viole
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ninguna disposicién legal. VIGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE: Al presente contrato
le son aplicables las cldusulas pactadas, lo establecido en el Manual de Contrataci6n de la
Empresa contenido en la Resolucién No. 001 de 30 de enero de 2017 y las demas que lo
modifican y por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad
econémica y comercial. VIGESIMA PRIMERA. - GASTOS: Los gastos que ocasione la
legalizaciéon de este contrato ser4 por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Para
constancia se firma a los veintinueve (29) dias del mes de octubre de 2024.

A 4

CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA MICHAEL BRANDON BETANCUR
BETANCUR
Gerente Contratista

Revision Juridica: OLGA CECILIA ARENAS F.
Abogada Contratista
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